

Zmluva o dielo č. 02042020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

VRTY, s.r.o.

Trenčianska 1270/62, 914 41 Nemšová

IČO: 45 393 273

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: oddiel Sro, vložka č.: 22597/R
oprávnenie konať za spoločnosť: Ing. Dominik Patka – konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Obec Kočovce

Kočovce 280, 916 31 Kočovce

v zastúpení: Ing. Monika Kopúňová, starostka obce

IČO: 00311685

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo:
„KOČOVCE – HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUMNÝ VRT – HGR-2“ na pozemku CKN parcelné číslo 371/25 v k. ú. Kočovce, ktorý je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa a to v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

III. Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi vstup na pozemok CKN parcelné číslo 371/25 v k. ú. Kočovce, vrátane umiestnenia potrebných strojov a materiálu v mieste vykonávania diela, po celú dobu vykonávania diela.
2. Objednávateľ je povinný po dobu vykonávania diela zhotoviteľom zabezpečiť dostatočné množstvo vody na vrtné práce a tiež pripojenie na elektrickú rozvodovú sieť.
3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi nerušený výkon prác zhotoviteľom zo strany objednávateľa a tretích osôb.
4. Objednávateľ prehlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že na dohodnutom mieste výkonu prác nie sú žiadne inžinierske siete napr. telekomunikačné, plynové,

elektrické alebo vodovodné či kanalizačné vedenia a ani iné práva tretích osôb ktoré by mohli byť prekážkou na zhotovenia diela. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela, že toto vyhlásenie objednávateľa nie je pravdivé (odhalí prekážky) a zároveň to znemožňuje vykonanie diela dohodnutým spôsobom bez spôsobenia škody na inžinierskych sieťach či právach tretích osôb, tak zhotoviteľ je povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a preruší vykonávanie diela. Ak zmluvné strany v primeranej lehote nedosiahnu dohodu o zmene diela alebo nebude možná dohoda o zmene diela vzhľadom na povahu diela, tak ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ má nárok na cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odhalenia prekážok podľa tohto bodu zmluvy.

5. Objednávateľ záväzne vyhlasuje že je oprávnený na zadanie zhotovenia diela na pozemku CKN parcelné číslo 371/25 v k. ú. Kočovce.
6. Zhotoviteľovi nevznikne povinnosť pri realizácii diela a ani po jeho skončení na likvidáciu vyvrtanej zeminy či akéhokoľvek iného vyvrtaného materiálu, ktorý bude umiestnený v bezprostrednej blízkosti vrtu. Odvoz a likvidáciu zeminy bude zabezpečovať objednávateľ. Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť uviesť pozemok po skončení zhotovovaním diela do pôvodného stavu.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so zhotovovaním diela do 30 dní od podpisu tejto zmluvy, za podmienky, že objednávateľ najneskôr do 15 dní od podpisu tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi písomný doklad preukazujúci získania oprávnenia (povolenia) od príslušných orgánov verejnej správy na zhotovenie diela.
2. Zhotoviteľ vykoná a odovzdá dielo objednávateľovi najneskôr do 4 týždňov po začatí zhotovovania diela.
3. V prípade nepriaznivého počasia znemožňujúceho zhotovovať dielo sa termín vykonania a odovzdania diela predlžuje o každý jeden deň v ktorom nebolo možné dielo zhotovovať. Toto rovnako platí aj v prípade závažnej poruchy vrtacej súpravy znemožňujúcej vrtanie studne okrem prípadu, ak závažnú poruchu vrtacej súpravy zavinil zhotoviteľ svojím neodborným konaním. Tento bod zmluvy nevylučuje uplatnenie bodu 9. tohto článku zmluvy zo strany objednávateľa.
4. Za počasie znemožňujúce zhotovovať dielo sa považuje pokles teploty pod bod mrazu C°, prípadne aj intenzívny dážď, keď úhrn zrážok za jeden deň presiahne 10 mm / m². Za závažnú poruchu sa považuje nemožnosť odstránenia závady stroja do 48 hodín od jeho zistenia.
5. V prípade, ak po začatí zhotovovania diela nastanú skutočnosti, ktoré nezavinil zhotoviteľ, a ktoré znemožňujú zhotoviteľovi vykonávať dielo podľa tejto zmluvy sa termín vykonania

a odovzdania diela predlžuje o každý jeden deň v ktorom nebolo možné z tohto dôvodu v zhotovovaní diela pokračovať.

6. Pokiaľ nedôjde k odstráneniu prekážok v zhotovovaní diela za ktoré zodpovedá objednávateľ ani po uplynutí piatich dní od ich vzniku má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade objednávateľ je povinný zaplatiť titulom vydania bezdôvodného obohatenia zhotoviteľovi sumu vychádzajúcu z dohodnutej odmeny podľa hĺbky vrtu, ktorý zrealizoval zhotoviteľ.
7. Objednávateľ je povinný mať vrt vytýčený oprávneným geodetom, prípadne hydrogeológom najneskôr 24 hodín pred začatím vrtných prác a taktiež uvoľnené miesto potrebné na vrtné práce.
8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania s vykonaním a odovzdaním diela povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR ak omeškanie nastalo z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Navyše ak zhotoviteľ bude u uvedených dôvodov v omeškaní viac ako 5 dní, tak objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
9. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním a odovzdaním diela podľa čl. IV bod 2 zmluvy viac ako 30 dní z dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť zhotoviteľ (napr. podľa čl. IV bod 3. v spojení s bodom 4. tejto zmluvy), tak objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

V.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela vo výške 12.468 EUR s DPH na základe cenovej ponuky č. 05032020 zo dňa 5.3.2020.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že navyše práce budú účtované nad rámec cenovej ponuky č. 05032020.
3. Zhotoviteľ po ukončení technických prác vystaví objednávateľovi faktúru, na základe súpisu vykonaných prác prípadne preberacieho protokolu.
4. V prípade ak sa počas vrtných prác nenarazí na zvodnený úsek a dozorujúci geológ odporučí vrtné práce ukončiť, budú účtované len zrealizované práce.
5. V prípade ak dôjde k omeškaniu sa objednávateľ s úhradou splatnej faktúry je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť plnenie t. j. zhotovovanie diela až do času, pokiaľ nebude splatná faktúra uhradená. Ak na základe takéhoto pozastavenia plnenia zo strany zhotoviteľa dôjde k oneskoreniu zhotovenia a odovzdania diela, nepovažuje sa takéto posunutie termínu za omeškania sa zhotoviteľa.
6. Objednávateľ je v prípade omeškania so zaplatením časti ceny diela povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z omeškanej sumy, a to za každý deň omeškania, za podmienky, že si zhotoviteľ zmluvnú pokutu písomne uplatní voči objednávateľovi.



VI.

Prevzatie diela objednávateľom a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v písomne obojstranne dohodnutom dni odovzdá objednávateľovi zhotovené dielo v mieste zhotovenia diela a to na základe preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi alebo objednávateľom poverenej osobe prehliadku zhotoveného diela a zároveň je povinný ho oboznámiť s vlastnosťami či inými atribútmi diela a skúškou mu preukázať riadne vykonanie diela, pričom tieto skutočnosti musia byť zaznamenané aj v preberacom protokole. V preberacom protokole je objednávateľ povinný prípadné vady na vykonanom diele presne špecifikovať, pričom svoj uplatňovaný nárok z väd na vykonanom diele oznámi zhotoviteľovi v písomnom oznámení zaslanom bez zbytočného odkladu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za výdatnosť vodného zdroja.


VII.

Záverečné ustanovenia a prejav vôle

1. Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
3. Zmluva nadobúda platnosť okamihom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy dôkladne oboznámili, že sa zhoduje s prejavmi ich slobodnej vôle, že bola uzavretá určite, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho výslovného súhlasu túto zmluvu aj vlastnoručne podpisujú.

miesto Košovce dňa 22. 4. 2020

zhotoviteľ:



objednávateľ:

