B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

V zmysle § 34 ods. 8) zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, verejny obstaravater o tejto tasti sitaznych podkladov vyhlasuje, Ze musia byt soastou zmiuvy o dielo uzatvorenej podfa
§536 az 565 Obchodného zakonnika, a preto verejny obstaravatel nepripista aby uchadza¢ menil ich obsah. V bodoch 1., 3.1, 5.2.b,
bud Uspe$nym uchadzatom dopinené konkrétne Udaje, ktoré musia byt v stlade s jeho ponukou. Uspe$ny uchadzaé dopini aj podpisovi
dolozku zmiuvy.

ZMLUVA O DIELO €. 06/2016 NA ZHOTOVENIE STAVBY
nZakladna Skola a materska $kola — rekonstrukcia a modernizacia®

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zéstupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

VO veciach technickych:

DIC:

IC DPH;
Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

(dalej len "Objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutérny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmiuvnych:
vo veciach technickych:
1€0:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

(dalej len "Zhotovitel™)

(d'alej len “Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Koéovce

916 31 Kodovce 280
RNDr. Jozef Sevcech

RNDr, Jozef Sevcech
RNDr. Jozef Sevcech
00311685
2021079665

Prima banka Slovensko, a.s.
5806626013/5600
SK65 5600 0000 0058 0662 6013

HYDROS Banovce, spol. s r.o.
Trencianska cesta 1573/114
Ing. Rudolf Kosik, konatel

Ing. Rudolf Kosik
Ing. Rudolf Ko&ik
34 117 873
2020417091
SK2020417091
Okresny sud Trenéin, oddiel: Sro, vioZka &islo; 557/R
SLSP Bénovce nad Bebravou
38513362/0900
SK6509000000000038513362

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost stavebné prace a dodavku
materidlov na stavbe ,Z4kladna dkola a materska &kola — rekonstrukcia a modernizacia®

2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel znada nebezpecenstvo Skody na Diele a2 do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatefom.

2.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt
cenu a poskytne Zhotovitefovi dohodnutu suginnost’.

2.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatefa dve vyhotovenia projektovej dokumentacie na
zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitefl vyhlasuje, 7e sa pred uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou ako aj s objektom a garantuje Objednévatelovi, 2e Dielo vykonané v sulade s Projektovou
dokumentaciou bude v sulade s prislusnymi pravnymi a technickymi predpismi a v sulade s poZiadavkami Objednavatefa.
Projektova dokumentécia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych a pravnych predpisov
a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sliZilo k uréenému éelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i
pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu spineniu zavéizku Zhotovitela podfa tejto zmluvy, je povinny zabezpedit
Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpeéenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.7 Predmet plnenia musi byt' realizovany vylu&ne v stlade s Projektovou dokumentaciou a v silade s ocenenym vykazom vymer,
ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy, Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylugne skutogne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade
s Projektovou dokumentaciou a ocenenym vykazom vymer.

3. Cena za Dielo



Podlimitna zikazka podfa zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podra § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996
Z. z,, ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. 0 cench a PovaZuje sa za pevnu, nemennt a maximainu cenu

cena bez DPH 668. 886,68 EUR
20 % DPH 133. 777,34 EUR
cena vratane DPH 802. 664,02 EUR

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, Projektovej
dokumentécie a sufaznych podkladov. V3ade kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, m4 sa tym na mysli cena Diela vratane
DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahtha naklady na spinenie vietkych zmluvnych zavézkoy Zhotovitefa vyplyvajucich zo Zmiuvy
ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitera vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednévatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spésobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nékladov na vypracovanie dokumentacie skutotnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k zmiuve navysujice cenu Diela s vynimkou moZnosti

Poplatky su rozlozené rovnomerne vo véetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahruté v inych ocenenych polozkach, Jednotkové ceny su
povaZované za koneéné a platné podas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpotte zavdzuju Zhotovitela a platia potas trvania Zmiuvy.

3.6 K zmene ceny moZe dojst:

361 pri zmene zékonnej sadzby DPH,
362 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupné na tzemi SR,
pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domédcej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat,

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi fakturami,
412 konec¢nou fakturou.

4.2 Zhotovitef je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dita nasledujiceho kalendameho mesiaca supis
vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objedndvatefovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je 8pecifikovana cena za Dielo.
Sudastou stpisu vykonanych préac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych prac a to obzviast

stavebného dozoru a prediozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' &astkov faktiry raz mesacne na zéklade schvalenych supisov vykonanych prac za mesiac, za
ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislugng faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD) v styroch
vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uveden( v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailov
adresu Objednavatela, pritom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spasobov dorutenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v silade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma zakonom & 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o i&ovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat
miniméine tieto (daje:

- oznatenie faktira a jej &islo,

- Oznacenie Objednavatefa a Zhotovitela (nazov, prévna forma, sidio), ICO, DIC, IC DPH,

- oznagenie banky a &isla utty,

- Miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, d&tum jej uzatvorenia,
oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac aralebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikacie
Metodického usmernenia Ministerstva financif Slovenskej republiky &. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, odoslania a def splatnosti faktury,

- Uttovanu iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovana sumu po objektoch — vietky sumy budd
uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela,

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezitosti

kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,
CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajiicou prace, ktoré si predmetom predkladane; faktury podfa stpisu prac v potte
minimaine 30 digitalnych fotografii.

4.7 Koneéna faktiura bude Zhotovitefomn vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem
naleitosti uvedenych v bode 4.5 mus| obsahovat’:

- vydtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy - na zaklade schvalenych sipisov prac,
zapocitanie vetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatefa v priebehu vystavby,

Sutazné
podklady



Podlimitnd zakazka podla zakona ¢&. 25/2008 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisoy

= vyuCtovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zékonnych a zmluvnych narokov objednavatela na nahrady
Skody, vyuétovanie narokov na nahradu zvy3enych nakladoy spdsobenych Objednévatefovi ginnostoy Zhotovitefa,

- vylétovanie pripadnych sluzieb a préac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre Zhotovitela vykonal podas
realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podra kiasifikacie produkcie za Géelom Zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitela nebudu obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 aZ 4.7 tohto €lanku, je Objednavater opravneny
vrétit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, 2e nova lehota splatnosti faktiry zagina plyndt ditom doruéenia opravenej faktdry.

4.10 Lehota splatnosti faktur je do 30 dni odo dia dorucenia faktury.

4.11 Zmluvné strany sa dohadli, 2e Zhotovitel ku diu podpisu tejto zmluvy zabezpedi, po vyzve apri podpise Zmluvy odovzda
Objednavatelovi vykonovi bankovi zaruku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pnit svoje povinnosti podra tejto zmluvy
a Objednévatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (dalej len wvykonova bankova zaruka) v sume 25% z celkovej sumy diela,
Vykonova bankova zéruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na tizemi SR, bude obsahovat zavdzok, Ze
v lehote 7 dni po dorugen| pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akdkofvek sumu a2 do vysky 25%
z celkovej sumy diela s tym, ze obsahom Ziadosti bude blizSie 3pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitefa podra Zmluvy,
v obdobi medzi nadebudnutim ucinnosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych
oznédmenych vad a nedorobkov.

4.12 Objednéavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovi zaruku alebo jej cast' v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru SVvoju povinnost
uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto zmluvy. v pripade vyuZitia wkonovej bankovej zéaruky
alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit vykonovu bankovi zdruku do plnej
vysky, t. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dnj od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

4.13 Zmiuvne strany sa dohodli, 2e Zhotovitel ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpei, a pri podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela odovzd4 Objednavatelovi zaruéna bankovy zéruku zabezpeg&ujlicu povinnosti Zhotovitela podas zéruénej doby
Pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit §voje povinnosti podra tejto zmluvy a Objednévatelovi vodi nemu vznikne pohladavka

a vady diela neodstréni v stanovenej lehote. V pripade VyuZitia zarutnej bankovej z4 ruky alebo jej tasti Objednavatefom, bude
Zhotovite! bez zbyto&ného odkladu povinny dopinit zaruéna bankovy zaruku do pinej vysky. t. do 5% z celkovej sumy diela,
ato najneskor do 14 dni od doruienia vyzvy Objednavatefa na jej doplnenie.

5. Cas pinenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢ 3 Zmluvy.
5.2 Zhotovitel sa Zavédzuje:
a) prevziat stavenisko v lehote podra harmonogramu pric,
b) prediozit kontrolny a skasobny plén etapy do 10 dnf odo dna podpisu Zmiuvy,
¢) zacat stavebné préce do 7 dni 0d prevzatia staveniska,
d) realizovat stavebne préce do 45 pracovnych dni,
€) uvolit stavenisko do 7 dni Po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
3.3 Vopripade porudenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), c) ae) Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat eur) za kaZdy defh omeskania.

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpetit pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku potas celej doby realizécie Diela.
6.2 Zhotoviter je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisapop dobou zaruky, skigkami a atestmi. Pripadné

6.3 Zhaotovitel je

predpisy vztahujice sa na realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel' uréuje zamestnanca Igor Rybansky BOSPO AGENCY, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok bezpeénosti
a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zdroven urCuje hlavného koordinatora ginnosti Igor Rybansky
BOSPO AGENCY.

6.5 Zhotovitef je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednéavatelovi fotoképie dokladov o odbornej spdsobilosti svojich
Pracovnikov vréatane fotokopii Zivnostenského listu a osvedieni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. Zoznam subdodévatefov Zhotovitela tvori Prilohu &. 4 tejto

Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tito skuto&nost bezodkladne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatef je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu 0 zmene subdodvatela, Ak sa v uvedenej
lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatera schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodévatefla
nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo
prostrednictvom subdodévatelov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil véetky podmienky realiz4cie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.2 vietky poZadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim fiadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat' Dielo bez véd, kompletne

a funké&ne podra vdetkych prisluénych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

Sutazné
podklady



Podlimitna zakazka podla zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

68 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru .............ccccccocoec..........@ Zhotovitel poveruje funkciou vediceho
6.9 Objednavatel je povinny cdovzdat' Zhotovitelovi stavenisko podfa harmonogramu prac bez prav tretich oséb.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit vytyéenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny odstrafiovat na svoje naklady odpady
a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisiudnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit
prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocne,
naklady na odber energil a ostatné néaklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodévatefom tychto
sluzieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko straZit' 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

6.13 Vietky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dodasné stavebné materidly, paliva a vietko
nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainitalované a spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitefom ako
sugast zhotovovanie Diela podra Zmluvy. Naklady su suéastou zmiuvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpoveda za vietky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim osobam a na veciach
pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, ze akukolvek nim spésobenu $kodu alebo zapriginenu $kodu pri realizacii diela
odstrani tak, Ze uvedie poskodenu Cast do povodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyike.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat’ kontrolny a skagobny plan s cielom preverit a preukazat vhodnost technickych viastnosti
diela podfa § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri jeho spracovani musi spolupracovat s projektantom.
Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v
rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

6.16 V pripade porugenia povinnosti Zhotovitela predloZit kontrolny a skisobny plan do 10 dni odo dAa podpisu zmluvy v rozsahu
podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich prévnych predpisov alebo v pripade
nepredloZenia kontrolného a skuSobného planu so zapracovanymi pripomienkami Objednavatela do 7 dni od obdrZania
pripomienock Objednavatela, ma Objednavatel voci Zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000 €.

6.17 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu véetky vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

6.18 Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

6.19 V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netiZelné, musi uplatnit svoje vyhrady
zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prisludnymi
technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

6.20 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméine jedenkrat mesaéne za GZasti zainteresovanych subjektov.

6.21 Vietky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi zhody v zmysle
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,
resp. nebudu zodpovedat zmluvne poZadovanym skdskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezvadnymi.

6.22 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela.

6.23 Skutotnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie
zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a to v originali a dvoch
képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu,
dalsiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti rozhodujtice pre
pinenie Zmluvy, najmé udaje o &asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentécie, udaje doleZité pre posidenie hospodamosti prac a (daje pre postdenie prac orgdnmi §tatnej spravy. Poéas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zéstupca a ich nadriadeni. Okrem nich su
opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisiuné organy statnej spravy.

7.3 Denné zdznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré
sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zésadne v ten ded, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mdze urobit v nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho
suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavdzok Zhotovitefa zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatefom v stlade s tymto &lankom
Zmiuvy.

8.3 Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpedenstvo $kody na Diele na Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimaine 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie

o
N -

a prevzatie.

8.5  Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
c) zapisnice a osvedtenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
€) zapisnice o vykonani sk(sky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
8) stavebny dennik,
h) doklad o naloZeni s odpadmi,
1) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat:
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a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) sUpis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

¢) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlésenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatefom,

g) konétatovanie, Ze diiom odovzdania za&ina plynit zéruéna doba a dizku jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

J)  podpisy opravnenych oséb.

88  Vpripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazujd
uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaru&n4 doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v éase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté viastnosti, 2e splita vietky technické
a ekonomické parametre, 2e Dielo bolo vykonané podla osvedCenych technoldgii a podfa z&véznych technickych noriem,
v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

9.3 Zhotoviter je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpedenstva
$kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mo2né, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit bezodplatne pokial vznikli v dosledku
poruenia povinnosti zhotovitefa. Ak vady vznikli z iného dévodu, zhotovitef ich odstrani za thradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany
sa mozu dohodnut' na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie
neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatefa ich zabudovanim. Tym véak Objednavate!
neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili potas vykonavania Diela, pri odovzdani
a prevzati Diela a po¢as zaru¢nej doby.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezagne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v&as, méa Objednavatel nérok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za ka2dy zalaty deri omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu $kody prevySujucu
zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel zatne odstrafiovat ale neodstrafiuje ich
riadne, resp. Objednavatel predpokladd, 2e vad nebudu odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam
alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer,

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatefa na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty
10.1 V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2 nedodrzania terminov podra harmonogramu prac,
10.1.3 omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarmym odovzdanim Diela

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného stihlasu Objednavatela nedodrsi projekt, tito Zmiuvu alebo akukolvek jej prilohu, pouzije
iny stavebny materil, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé
takéto porudenie Zmluvy.

10.3 V pripade poruenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatefovi zmenu subdodavatela podfa &l 6.6 Zmluvy m4a Objednavatel
narok na zaplatenie 1.000 € za kaZdé porusenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy méa Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok Objednavatefa na nahradu $kody. Objednavatel ma narok na nahradu Skody
presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zavazok zo Zmiuvy.

11. Odstapenie od zmluvy
11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstapit v pripade, ak

- Zhotovitel v ddsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie restrukturalizacie alebo navrh na
vykonanie exekucie - odstupenie bude mozné len v pripade, ze na majetok zhotovitefa bude vyhldseny konkurz,
restrukturalizacia alebo bude prebiehat exekucia
Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zadatim prac - ak ide o ome&kanie viac ako 15 pracovnych dnl,

- e iZhotoviIe[ v omeskani s pinenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych
dni.

11.2 Zhotovitel méZe od Zmiuvy odstipit v pripade, ak
je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovanu suginnost potrebnu na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30
dni po dorueni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.
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11.3 Préce a dodavky vykonané ku diu odstapenia od Zmluvy sa vyGétuju v preukazatefnom rozsahu podra cien stanovenych v Zmluve
a jej prilohach,

11.4 Odstipenim od Zmiuvy sa Zmluva zrusuje ku diiu doruéenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmiluvy
zanikaju v3etky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmiuvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaiju Ciasto&nému pineniu, resp.
hodnote Ciastoéného pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmiuvy.
Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu &kody vzniknutej porusenim povinnasti niektorou zo Zmluvnych
stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa volby prava alebo volby zakona podfa ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik, rie§enia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podra prejavenej vole stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni Zmiuvy.

11.5 Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a tgelu vyplyva, e maiju byt pinené aj po zaniku
Zmiluvy.,

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

121 Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobend na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora bude spbsobena prevadzkovou ginnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelna prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

12.2 Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto Elanku Zmluvy musi kryt v3etky $kody alebo straty vzniknuté Objednavatelovi alebo
tretim osobam odo diia zadatia prac na stavenisku az do ukondenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako 3
zodpovednost Zhotovitela pocas zaruénej doby a za stratu alebo $kodu spdsobend Zhotovitefom podas pinenia akychkolvek
2avézkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

123 Zhotovitefl je povinny zabezpeéit Dielo proti kradezi a podkodeniu a poistit ho proti vzniku $kody.

124 Ak nastane akakolvek strata alebo pogkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho asti, materidlov alebo zariadeni potas obdobia,
v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmiuvy.

12.5 Zhotovitel sa zavizuje vinkulovat v prospech Objednévatela vietky poistné plnenia, na ktoré moze vzniknut narok v zmysle
poistnych zmllv uzavretych podfa tohto &lanku Zmiuvy.

12.6 Zhotovitel je povinny od$kodnit Objednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokolvek
majetku /iného neZ Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby
a dokoncenia Diela a odstrafovania vad Diela a voéi vetkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela nezbavuje Zhotovitefla povinnosti
nahradit Objednavatefovi celkovi $kodu spdsobenii poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisludné poistoviia
poskytne poistné plnenie, kloré nekryje spbsobend $kodu vo vySke preukazatelne vynaloZenych nakladov na navratenie do
pbvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné pinenie neposkytne vobec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predioZit Objednavatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach
poistného. Zhotoviter je povinny uzatvorit prislu§né poistné zmluvy najneskér do 14 dni odo dita podpisania tejto Zmluvy. V
pripade, ak Zhotovitel v danom termine takuto poistnd zmluvu neuzatvori, Objednavaterl je opravneny od Zmluvy odstupit.

12.9 Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie poZadované touto Zmluvou alebo
nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podra tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske 1000,- € za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatela tym nie je dotknuty.

1210 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade s touto Zmluvou, musi odgkodnit

Objednavatela za v3etky &kody a naroky, ktoré mu vzniknl nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrZiavat bezpe&nostné, hygienické, poziame a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii, &innosti a rizik na
pracovisku Objedndvatela,
- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najmé hluénost, prasnost, emisie a imisie
exhalatov zo spalovacich motorov.

12112 - Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednévatela alebo dalich 0s0b, a ktoré by pri jeho &innosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

1211.3  Zhotovitel je si vedomy, Ze podfa ustanovenia § 421a Obtianskeho zakonnika, zodpoveda aj za $kodu spésobeny
okolnostami, ktoré maju pdved v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plnenl zéviazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12114 Osoby vykondvajice stavebny dozor st povinné dozerat na dodrfiavanie predpisov o bezpe&nosti pri praci,
0 poZiamnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela 0 odstranenie zistenych
nedostatkov.

1212 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi stvisiacich predpisov, najmé

Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujlcich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej

prisiudnosti.

13. Riesenie sporov

13.1 Spory zmluvnych strén neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.

13.2 Pri rdznosti ndzorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavizné skidobné postupy a o pripustnosti
a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili priskuskach, pripadne metéd, méze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskasanie 3tatnym alebo tatom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materiglov. Vysledky tychto skusok st zavizné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mo2né riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych strén o rozhodnutie
sid.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku
slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
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14.1

14. Zavere&né ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmiluvy mdzu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v
dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelng siéast zmluvy.

14.2 Zmiuva nadobuda platnost drom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna dilom schvalenia finanénych
prostriedkov a nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektoryeh zakonov.

14.3 Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuty
inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitefa a jeho subdodévatelov a to na poistnl sumu vo vyske ceny predmetu
diela Zhotovitefa, a zaroven je povinny udrsiavat' uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmiluvy.

14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmiuvou Neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a vieobecne zavdznych
pravnych predpisov SR,

14.5 Této zmluva je vyhotovens v Styroch rovnopisach, z ktorych dva si ponechava Objednévatel a dva Zhotovitel.

14.6 Neoddelitelnou siastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 - Projektova dokumentacia
Priloha &, 2 - Vykaz vymer-rozpocet
Priloha &. 3 - Harmonogram prac
Priloha &. 4 — Zoznam subdodavatelov
Priloha &. 5 — Poistna zmluva

14.7 Zmiuvné strany vyhlasuju, 2e obsah zmluvy im je znamy, pine s nim sihlasia a preto zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu
$ celym jej textom podpisuju,

V Kotovciach diia 30.09.2016 V Banovciach nad Bebravou dfia 30.09.2016

HYDROS Banovce.otscs
TRENCIANSKA CESTA 15737114
957 01 BAROVCE NAD BEBRAVOU
160: 34 017 673 16 OPH §K2020417091

Bl

Objednavatel’ Zhotoviterl
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