

ZMLUVA O DIELO č. 4/2011

ZMLUVNÉ STRANY

I.1. Objednávateľ: Obec Kočovce
Sídlo: Kočovce 280, 916 31 Kočovce
IČO: 00311685
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5806626013/5600
Zastúpený: Ing. Ján Tupý, starosta
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

I.2. Zhotoviteľ: VAPOS ORAVA, s.r.o.
Sídlo: Oravská Polhora 1006, 029 47 Oravská Polhora
IČO: 36404667
DIČ: 2020129892
IČ DPH: SK2020129892
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1614387654/0200
Zastúpený: Vladimír Kornhauser, konateľ
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13487/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
túto zmluvu o dielo:

I. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

II.1. Názov diela: Kočovce – časť Beckovská Vieska
– Splašková kanalizácia – Lokalita Barina

II.2. Investor / objednávateľ: Obec Kočovce

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

III.1. Predmetom tejto zmluvy je v nadväznosti na hore uvedené východiskové údaje záväzkov zhotoviteľa vybudovať dielo „**Kočovce – časť Beckovská Vieska – Splašková kanalizácia – Lokalita Barina**“ (ďalej len „**splašková kanalizácia**“) v k.ú. Kočovce.

III.2. Špecifikácia zmluvy je nasledovná:

III.2.1. SO 01 Zberač, F2 – 1K – Zemné práce, vodorovné konštrukcie, rúrové vedenie, presun hmôt HSV

III.2.2. SO 02 Kanalizačné prípojky – Zemné práce, vodorovné konštrukcie, rúrové vedenie, presun hmôt HSV

III.3. Zmluva sa realizuje podľa príslušnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou HYDROTEAM, spol. s r.o., autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľubošom Hollým, r.č. 2187*Z*2-2 pod číslom zákazky 10 005 23 a schválenej objednávateľom v marci 2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

III.4. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú sumu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zákazky, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k stavbe splaškovej kanalizácie v súlade s článkom III., odsek 2. a prílohou č. 1 k tejto zmluve potrebné.

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

IV.1. Dĺžka realizácie sa dojednáva na **40** kalendárnych dní.

Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na

vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku III., odsek 2.

IV.2. Miesto dodávky a stavebných prác v intraviláne Obce Kočovce bude riadne prevzaté zhotoviteľom, za prítomnosti objednávateľa, prípadne technického stavebného dozoru ako i prizvaných zástupcov dotknutých organizácií a organizácií financujúcich projekt (ak je to potrebné).

IV.3. Lehota na prevzatie miesta dodávky a stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od objednávateľa. Po prevzatí miesta dodávky a stavebných prác zaháji zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom IV., odsek 1.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

V.1. Cena za plnenie zmluvy podľa tejto Zmluvy je:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:	43.363,93 EUR
Výška DPH 20%:	8.672,79 EUR
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:	52.036,72 EUR

podľa prílohy č. 2 – rozpočtu vo formáte MS Excel. Cena sa dojednala v súlade so znením zákona č.18/1996 Zb.z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonaného výberového konania.

V.2. Po ukončení realizácie stavebných prác a prevzatí diela objednávateľom od zhotoviteľa, zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na celkovú zmluvnú cenu.

V.3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej odsúhlasenia objednávateľom.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

VI.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

VI.2. Dielo bude počas 24 (slovom dvadsiatichštyroch) mesiacov spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁC

- VII.1. Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- VII.2. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii podľa čl. III bod III.3 tejto zmluvy.
- VII.3. Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo stavebný dozor je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

- VIII.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- VIII.2. V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- VIII.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

IX. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- IX.1. Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- IX.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- IX.3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- IX.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

- IX.5.** Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- IX.6.** V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- IX.7.** Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží zhotoviteľovi.

V Kočovciach, dňa 28.10.2011.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Ján Tupý
starosta Obce Kočovce

.....

Vladimír Kornhauser
konateľ VAPOS ORAVA, s.r.o.