

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ STRANY

I.1. Objednávateľ: **Obec Kočovce**
Sídlo: Kočovce 280, 916 31 Kočovce
IČO: 00311685
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5806621001/5600
Zastúpený: Ing. Ján Tupý, starosta
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

I.2. Zhotoviteľ: **VAPOS ORAVA, s.r.o.**
Sídlo: Oravská Polhora 1006, 029 47 Oravská Polhora
IČO: 36404667
DIČ: 2020129892
IČ DPH: SK2020129892
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1614387654/0200
Zastúpený: Vladimír Kornhauser, konateľ
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13487/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

túto **zmluvu o dielo**:

I. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

II.1. Názov diela: **Rozšírenie verejnej kanalizácie
Kočovce m.č. Rakoľuby, kanalizačné prípojky**

II.2. Investor / objednávateľ: **Obec Kočovce**

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- III.1. Predmetom tejto zmluvy je v nadväznosti na hore uvedené východiskové údaje záväzkov zhotoviteľa vybudovať dielo „**Rozšírenie verejnej kanalizácie Kočovce m.č. Rakofuby, kanalizačné prípojky**“ (ďalej len „splašková kanalizácia“) v k.ú. Rakofuby.
- III.2. Špecifikácia zmluvy je nasledovná:
- III.2.1. Realizácia prípojok na SO 01 Zberač, G2 – 2K – (zemné práce, vodorovné konštrukcie, rúrové vedenie, presun hmôt HSV)
- III.3. Zmluva sa realizuje podľa príslušnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou TEVYS AQUA s r.o., autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Štefanom Baginom, r.č. 0239*Z*A2 schválenej objednávateľom v marci 2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- III.4. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú sumu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- III.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zákazky, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k stavbe splaškovej kanalizácie v súlade s článkom III., odsek 2. a prílohou č. 1 k tejto zmluve potrebné.

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- IV.1. Dĺžka realizácie sa dojednáva na **120** kalendárnych dní.
- Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku III., odsek 2.

IV.2. Miesto dodávky a stavebných prác v intraviláne Obce Kočovce bude riadne prevzaté zhotoviteľom, za prítomnosti objednávateľa, prípadne technického stavebného dozoru ako i prizvaných zástupcov dotknutých organizácií a organizácií financujúcich projekt (ak je to potrebné).

IV.3. Lehota na prevzatie miesta dodávky a stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od objednávateľa. Po prevzatí miesta dodávky a stavebných prác zaháji zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom IV., odsek 1.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

V.1. Cena za plnenie zmluvy podľa tejto Zmluvy je:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:	10.430,33 EUR
Výška DPH 20%:	2.086,06 EUR
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:	12.516,40 EUR

podľa prílohy č. 2 – rozpočtu vo formáte MS Excel. Cena sa dojednala v súlade so znením zákona č.18/1996 Zb.z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonaného výberového konania.

V.2. Úhrada ceny za plnenie zmluvy bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných stavebných prác, potvrdených objednávateľom .

V.3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej odsúhlasenia objednávateľom.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

VI.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

VI.2. Dielo bude počas 24 (slovom dvadsiatichštyroch) mesiacov spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁČ

VII.1. Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.

- VII.2.** Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí porealizačné zameranie stavby.
- VII.3.** O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany preberací protokol, v závere ktorého objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii podľa čl. III bod III.3 tejto zmluvy.
- VII.4.** Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je Zhotoviteľ povinný dodať dokumentáciu potrebnú ku kolaudačnému konaniu.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

- VIII.1.** V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- VIII.2.** V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- VIII.3.** Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhradza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

IX. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- IX.1.** Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- IX.2.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- IX.3.** Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- IX.4.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
- IX.5.** Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- IX.6. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- IX.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- IX.8. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží zhotoviteľovi.

V Kočovciach, dňa 5.12.2012.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Ján Tupý
starosta Obce Kočovce

.....

Vladimír Kornhauser
konateľ VAPOS ORAVA, s.r.o.