

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

1.

Objednávateľ: **Obec Kočovce**
Sídlo organizácie: 91631 Kočovce 280
V zastúpení: RNDr. Jozef Ševcech
Osoby oprávnené konať vo veciach:
- zmluvných: RNDr. Jozef Ševcech starosta obce
- technických: RNDr. Jozef Ševcech starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0058 0662 1001
IČO: 00311685
DIČ: 2021079665

(ďalej len „objednávateľ“)

2.

Zhotoviteľ: **BENETA s.r.o.**
Sídlo: Kukučínova 39, 911 01 Trenčín
V zastúpení: I. Lalo
Osoby oprávnené konať vo veciach:
- zmluvných: I. Lalo
- technických: I. Lalo
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK47 0900 0000005125347043
IČO: 50429591
DIČ: 2120326384
IČ DPH: SK2120326384

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 33380/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia panelovej miestnej komunikácie, Beckovská Vieska - Kočovce**“, parc.č. 1000, k.ú. Beckovská Vieska, vo výzve k predmetnej stavbe.
1. Predmet dodávky bude realizovaný v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok III
Miesto vykonávania diela

1. Beckovská Vieska - Kočovce

Článok IV
Čas plnenia

1. Stavebné práce budú realizované v IX a X mesiaci 2018 podľa poveternostných podmienok.

Článok V
Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna po celú dobu výkonu, okrem prípadov uvedených v odseku 2. a to na základe cenovej ponuky z verejnej súťaže a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH:	20 748,47 €
DPH 20 %:	4 149,69 €
Cena diela celkom vrátane DPH:	24 898,16 €

Cena diela je stanovená na základe dohody. Ak pôjde o dodávky, o zmenu materiálu a práce na viac zhotoviteľ predloží rozpočet objednávateľovi na odsúhlasenie.

2. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa
 - b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH
 - d) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1. upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela
 - e) pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravená o štatistické indexy nárastu cien stavebných prác určených Ministerstvom financií SR.
 - f)

Článok VI
Platobné podmienky

1. Fakturovať bude zhotoviteľ jednou faktúrou po ukončení prác po odsúhlasení objednávateľom. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok VII Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa platnej legislatívy.

Článok VIII Odovzdanie diela

1. Dielo sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.
2. Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
3. Záručná lehota na odovzdané dielo je 24 mesiacov.

Článok IX Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania splatnosti faktúr je povinný objednávateľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

Článok XI Ostatné práva a povinnosti

1. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dáta vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 14 dní, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

Článok XII Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - a) na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu a podliehajú odsúhlaseniu zo strany stavebného dozoru a objednávateľa.
6. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa v prípade neprevzatia, považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Článok XIII
Závěrečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponecháva objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkovitý rozpočet odsúhlasený objednávateľom.

Za objednávateľa:


V Kočovce, dňa 04.09.2018



RNDr. Jozef Ševcech starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Trenčíne, dňa 04.09.2018



I.Lalo
konateľ spoločnosti BENETA s.r.o.