číslo zmluvy objednávateľa: objednávka č.: číslo zmluvy zhotoviteľa: 02/2011

Zmluva o dielo

podľa §536 až §565 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ diela:

Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

Zastúpený:

Alena Hazuchová
starostka obce

Vecný garant:

Alena Hazuchová
starostka obce

IČO: 00309583

DIČ: 2021086749

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko, a.s.

č. účtu: 9204169001/5600

Zhotoviteľ diela:

AŽ PROJEKT s.r.o.
Toplianska 28,
821 07 Bratislava

Zastúpený:

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:

IČO: 35951958

DIČ: 2022047412

IČ DPH: SK202204741

Bankové spojenie:

č. účtu: 20336169510200,
VÚB - Bratislava Ružinov

2. PREDMET ZMLUVY O DIELO

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie Zmien a doplnkov č. 1/2011 ÚPN obce Jablonica, ktoré budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.

3. TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA A SPÔSOB PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa bodu 2 zmluvy o dielo v zmysle nasledovných termínov:

1. Začiatok doby plnenia: do 10 dní od uzavretia zmluvy.
2. Koniec doby plnenia: Koniec plnenia je najneskôr 30.06.2011

4. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Etapa	Cena v €	DPH 20%	Cena s DPH v €
Oznámenie o začatí obstarávania strategického dokumentu Návrh zmien a doplnkov č. 1/2011 ÚPN, vrátane spoluúčasti na prerokovaní ZaD ÚPN a vyhodnotení pripomienok, vyhotovenie dokumentácie pre §25 stavebného zákona	4 700,0		
Čistopis zmien a doplnkov č. 1/2011 ÚPN	800,0		
Spolu	**5 500,0**	**1 100,0**	**6 600,0**

4.2 Zhotoviteľ je platca DPH.

4.3 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov - faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi na základe odovzdania ucelených častí podľa bodu č. 6.2. Fakturácia sa ukončení na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu uskutočnených prác – služieb, ktorý bude tvoriť prílohu k faktúre. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej prevzatia.

4.4 Prípadné naviac práce budú fakturované a uhrádzané samostatne s podmienkou, že budú dohodnuté v podpísanom dodatku k zmluve o dielo.

5. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A PODKLADY

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania úlohy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov, ako aj v upresnení tých podkladov, ktorých potreba sa preukáže v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Dielo je ukončené a odovzdané objednávateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zodpovednými pracovníkmi oboch zúčastnených strán.

6.2 Dielo bude čiastkovo odovzdávané po ucelených častiach nasledovne:

- Návrh zmien a doplnkov č. 1/2011 ÚPN obce Jablonica
- Čistopis zmien a doplnkov 1/2011 ÚPN obce Jablonica

7. POČET VYHOTOVENÍ DIELA

7.1 Objednávateľovi bude výsledná dokumentácia Zmeny a doplnky 1/2011 ÚPN obce Jablonica dodané v tlačovej forme v troch vyhotoveniach a dva krát na digitálnom médiu CD - ROM.

7.2 Naviac vyhotovenia diela dodá zhotoviteľ na základe osobitnej zmluvy a objednávky objednávateľa.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9. MAJETKOVÉ SANKCIE

9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo a jeho etapy v dohodnutom termíne objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

9.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry s dohodnutými čiastkami a v dohodnutých termínoch, zaplatí 0,05% z dohodnutej čiastky, za každý deň omeškania.

9.3 V ostatných prípadoch budú uplatnené majetkové sankcie v intenciách obchodného zákonníka.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetky zmeny a doplnky k zmluve budú uskutočňované formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Prípustné zmeny v termínoch budú upravené po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia alebo zrušenia zmluvy zo strany objednávateľa z iných dôvodov, ako sú uvedené v tomto článku, objednávateľ uhradí náklady na čiastočné plnenie za použiteľné výsledky práce vzniknuté zhotoviteľovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení alebo zrušení zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ preukáže tieto náklady osobitnou kalkuláciou, ktorá bude odsúhlasená zhotoviteľom a objednávateľom.

10.3 Vady diela je povinný objednávateľ ohlásiť zhotoviteľovi po odovzdaní diela, resp. jeho etáp najneskôr však do štrnástich dní odo dňa obdržania diela resp. jeho etáp.

10.4 Všetky záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom účinnosti zmluvy.

10.5 Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré nie sú ustanovené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

10.6 Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých obstarávateľ dostane 2 a zhotoviteľ 1 exemplár.

Túto zmluvu o dielo na znak obojstranného súhlasu s celým jej obsahom podpísali obidve strany:

Miesto:	Dátum:	Miesto:	Dátum:
Jablonica	28. 2. 2011	Jablonica	28. 2. 2011
Objednávateľ diela		Zhotoviteľ diela	

OBEC JABLONICA

PROJEKT
AŽ PROJEKT s.r.
TOPLIANSKA 28 · 821 07 BRA
IČO 35951958 · DIČ 2022047412