ZMLUVA O DIELO

na vykonanie stavebnych prac :
Socialne zariadenie pavilon P1 Materska skola Brodské
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : Obec Brodské
zastupeny : Anna Kridlova — starostka obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu : SK61 5600 0000 0026 0471 7001
ICO : 00 309 451
DIC : 2021065695
Cislo telefonu : 0905/277 398
e-mail . starosta@brodske.sk
2. Zhotovitel’ : Ing. Miroslav Bilicky-MIREX
Sidlo : Bratislavska 35, 908 51 Holi¢
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uctu : SK31 1111 0000 0068 2469 8007
ICO : 34472509
DIC : 1020298488
Cislo telefonu : 0910933663
E-mail : mirex@mirex.sk
CL 1.
PREDMET ZMLUVY
2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo ,,Socidlne zariadenie pavilénu P1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Materska Skola Brodské“ v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela
uvedenymi vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky zo dfia 17.7.2019.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (ZoD).

Predmetom zmluvy je rekonstrukcia ,,Socidlne zariadenie pavilébnu P1 Materska Skola
Brodské“

Predmet zmluvy je bliZSie Specifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp.
vykaze vymer.

Na bezpelnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢&.
330/1996 Z. z., v zneni neskorsich predpisov a zmien doplnené zakonom ¢&. 158/2001 Z. z.,
nariadenim viady ¢&. 159/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, je nutné sa riadit nariadenim viady SR

€. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.



3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

CL .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukonc¢enie diela dokumentmi:

a) stavebny dennik,

b) zapis o odovzdani a prevzati diela,

c) atesty, certifikaty, doklady o preukazani zhody pouzitych materialov a vyrobkov,

d) fotodokumentaciu priebehu opravy .

V opaénom pripade ma dielo vady.

CL.IV.
CENA DIELA

Objednavatel bude financovat cenu diela dohodnutd vtomto ¢&lanku rozpoétovych
prostriedkov obce.

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach , v zneni neskorS$ich predpisov vo vyske: 26 396,11 eur
(s DPH) slovom: dvadsatSesttisictri stodevatdesiatSest eur a 11/100 centov.

Cena diela spolu bez DPH : 21 996,76 €
20% DPH : 4 399,35 €
Cena diela celkom s DPH : 26 396,11 €

Podrobna S$pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢€.1 tejto zmluvy — Vykaz vymer.

Cena diela, dohodnutéda oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné &i uz pri realizacii, alebo k
prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania. Cena zohladhuje akékolvek naviac prace
a prestoje, zvysené naklady, ¢i prenajom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily suvisiace
s omeSkanim dokoncéenia a odovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostatoc¢nou obhliadkou
miesta vykonania diela, nedostatonou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela,
nedostatoénym zameranim a vyhodnotenim potrebnych prac, najma ak tieto nie su suéast'ou
vykazu vymer. Takéto naviac prace nie su dévodom na zvySenie ceny diela.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny,
kon&trukény, materidlovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a
s ktorymi bol zhotovitel v plnej miere obozndmeny, boli predloZené:

- vyzva na predlozenie cenovej ponuky,

- vykaz vymer.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, zZe je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu
materialov, vyrobkov &i zariadeni za objednavatela mdze potvrdit jedine objednavatel diela
v zastupeni starostkou Annou Kridlovou a to pisomne - bud listom alebo zapisom do SD.

Cl. v.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo
»Socidlne zariadenie pavilonu P1 Materska Skola Brodské“ v lehote:



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

- zaCatie stavby: deni nasledujuci po dni prevzatia stanoviska
- ukoncéenie: do 25.8.2019

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom omesSkania
plnenia podla odseku 5.1. a v8etky skuto€nosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dévodoch omeskania
podla odseku 5.2., povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplinenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktoru preruSenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo ziadat nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitelovi primerany dodatoCny C€as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

ClL. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktary, ktoru zhotovitel doruéi
objednavatelovi v troch vyhotoveniach a ktord& musi spliat vSetky ndlezitosti dafiového
dokladu. Na faktdre musi zhotovitel uvadzat aj ndzov zakazky.

Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokolarnom odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 30 dni od doruéenia faktary v
pripade, Ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a
formalne nedostatky, resp. nespifia nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom nasledujucom po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

Faktdara bude predlozena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktura bude obsahovat tieto
udaje:
a) nazov zakazky,

)

c)

d) cCislo zmluvy,

e) Cislo faktury a oznacenie druhu faktary,

f

g) def zdanitefného plnenia,

h) den vystavenia faktury, def odoslania a der splatnosti faktuary,
oznacenie pefazného ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit,
fakturovana zakladné Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

k) meno osoby, ktora faktaru vystavila,

I) peciatka a podpis opravnenej osoby.

j

Adresa objednavatela pre doru€enie faktur:
Obec Brodské

Skolska 1030/2

908 85 Brodské

Pripadné zmeny v platobnych podmienkach budu upravené dodatkom k tejto zmluve.

CL. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA



7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10 pracovnych
dni po uc&innosti zmluvy. Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v
stavebnom denniku.

Najneskér ku diu odovzdania staveniska zastupca objednavatela urCi odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZzadovat.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.21.

7.2.2.

7.2.3.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom uvedenym sa vyjadrit
kazdych sedem pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZziadavkam
objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby i dodrzZiavanie vSeobecnych
pravidiel bezpec¢nosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v zakone ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik na poziadanie.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom poc€as zhotovovania diela a tykajuce
sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit
do siedmich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v sulade s § 551 O.Z. povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
spobsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it dielo proti krddeZi a poSkodeniu. Zhotovitel zna3a
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel zabezpeci poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje naklady, nebezpecné
a kontaminované odpady nevynimajuc.

Zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vdeobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i doporuenost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhladok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani



7.3.11.

7.3.12.
7.3.13.

7.3.14.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat’ v3etky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZzovat vSestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy.-

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentaciu pocdas vystavby diela odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel strpi vykon kontroly(auditu) overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami,
tovarom a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie zo
Statneho rozpoctu na to opravnenymi osobami a poskytne im vSetku sucinnost.

CL. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit’ dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy
alebo technické normy uruju vykonanie sku$ok osveddujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi UspeSné vykonanie takychto skusSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne
doporuéenym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel doklady podla odseku 3.3.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat’ vycistené od zvySnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela podfa
odseku 4.2. za kazdy den omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 70,- EUR za kazdy deh omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim &l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objednavatelovi (OZ § 562,
0ds.2, pism. c).

Zaru€na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaru€na lehota zacina
plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude poas zaruénej lehoty spésobily
na pouZzitie na dohodnuty U€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej



10.6.

10.7.

10.8.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom c&ase, ktorého dlzku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny, zniZzenie parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody.

Cl. XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana
od zmluvy odstupit.

. Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucéenia prejavu vble opravnenej strany, druhe;j

zmluvne;j strane.

] _ CL X
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, m6zu robit zmluvné
strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy su prilohy Z1 az Z4 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrZi objednavatel a dva zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost dfom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda uginnost dnom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Obce Brodské,
ktorym je internetova stranka Obce Brodské.

Zmluva bola zverejnena dna ..................... .

Za objednavatela : Za zhotovitela :

V Brodskom, dria 31.7.2019 V Brodskom, dria 31.7.2019

Anna KridoVa
starostka obce



