Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

v zneni neskorsich predpisov

na stavbu: ,RieSenim problematiky separovania odpadu k lepSiemu Zivotnému

Zhotovitel’

Zastupena

Bankové spojenie
¢islo uctu
ICO

DIC

Objednavatel

Zastipena

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych
Bankové spojenie

Cislo Gétu

1CO

DIC

Tel

prostrediu v obci Zborov nad Bystricou*

Clén?k L Obecny uarad
Zmluvné strany Zborov nad Bystricou
MOLIOR group s.r.o. Poslo: 28.07. 2ot

Jana Bottu 1080/4
052 01 Spisska Nova Ves

Evid. ¢.: 600/4’4 C. spisu:

Mgr. Jan OndariSin - konatel] Prilohy:

o

Vybavuje: H/qva-i\;

Tatra banka,a.s.

36179132
2021379426

a

Obec Zborov nad Bystricou %
Zborov nad Bystricou 223

023 03 Zborov nad Bystricou
PaedDr. Juraj Hlavaty, starosta obce

PaedDr. Juraj Hlavaty, starosta obce
Dexia Banka Slovensko a.s.

00314366
202055348
+421 414391381

Clanok I1.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo:
»RieSenim problematiky separovania odpadu k lepSiemu Zivotnému prostrediu
v obci Zborov nad Bystricou* podl'a projektovej dokumentécie a cenovej ponuky na
realizaciu stavby, ktora tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy, a dodat’ vSetky s tym suvisiace
doklady tykajuce sa najmaé realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné
k Gspesnému priebehu kolauda¢ného konania stavby.

2.2. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela,
Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie diela a Ze disponuje
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takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu predmetného diela
potrebné.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok ur&enych projektom  stavby
a technickych zmien dohodnutych v (prilohe &. 1), v sulade s platnymi technickymi
normami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami. V pripade, ze
zhotovitel' zhotovuje dielo prostrednictvom tretich o0sdb zodpoveda, ako by dielo
zhotovoval sam. Nebezpecenstvo $kody na diele prechadza na objednavatela diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v silade s projektom stavby vykonané dielo bez vad
a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu. Objednavatel’ dielo prevezme aj pred
dohodnutym terminom na ukongenie jeho realizacie.

Clinok III.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo v nasledovnych terminoch:

- zacatie realizacie: do 10 dni od prevzatia staveniska

- ukoncenie realizécie: do 6 mesiacov od nadobudnutia uginnosti zmluvy
a v zmysle odsthlaseného harmonogramu prac

. Harmonogram prac s vyznadenymi postupmi zhotovitela, ako aj priamych dodavatelov

objedndvatel’a a stavebnych pripravenosti objednavatel’a, bude spolocne vypracovany
a odsuhlaseny do 10 dni od prevzatia staveniska a bude tvorit nedelitelnt sucast’ tejto
zmluvy (priloha ¢. 2).

Objednévatel’ odovzda, a zhotovitel' prevezme stavenisko do 10 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela, formou pisomného vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani
a prevzati.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani, alebo stazuje v€asnu, alebo riadnu realizaciu diela,
amoZe spdsobit’ omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Cl. IIL
V pripade potreby je objednavatel’ povinny poskytnut’ su¢innost’ zhotovitelovi najneskor
do 2 pracovnych dni odo diia dorugenia vyzvy zhotovitel'a. V pripade, Ze objednavatel
neposkytne potrebnti sicinnost” ani napriek vyzve, je zhotovitel’, pokial’ to bude technicky
mozné, si plnenie, ktoré ma byt predmetom st&innosti zo strany objednavatela,
zabezpeCit' prostrednictvom tretich 0sdb na néklady objednavatela. Zhotovitel' nie je
v omeskani v pripade. vy$Sej moci, nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré mu
nedovoluju pri dodrzani kvalitativnych $tandardov pokracovat v pracach alebo
v pripadoch zékazov, prikazov a obmedzeni vydanych $tatnymi organmi alebo miestnymi
spravnymi organmi, pokial’ nie si dosledkom &innosti zhotovitel'a. O podet dni takéhoto
omeSkania sa posuva kone¢ny termin na zhotovenie diela.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.
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Clanok V.
Cena diela

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela uréeného v Cl. 1I tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so  zédkonom &. 18/1996 Zz. O cenach
a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu €. 87/1996 Zz. Ako cena dohodou v rozsahu
prilohy €. 1 tejto zmluvy vo vyske:
106.300,01 bez DPH
21.260,00 DPH
127.560,01 s DPH

Slovom: stoSest'tisictristo EUR a jeden cent bez DPH

K cene bude u¢tovana dan z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych pravnych predpisov
v Case vystavenia faktiry. V sicasnosti je to 20% t.j. celkova cena diela vratane DPH
platnej ku diiu podpisu zmluvy je 127.560,01 €. Podrobny polozkovy rozpis ceny je
uvedeny v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

V cene su zahrnuté néklady na kvalitné zhotovenie predmetu diela, t. j. okrem stavebného
materidlu podl'a polozkového rozpoétu aj dopravné néaklady, néklady na poistenie prac
zhotovitela, atesty a certifikaty, vietky prislusné skusky a ich vysledky, revizne spravy,
néklady na pracovné leSenie, ploSiny, pripadne nevyhnutné zdvihacie mechanizmy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze dokumentacia predlozena zo strany objednavatela za ucelom
stanovenia ceny diela je dostatoénd pre urenie ceny diela, ktord je realna pre jeho
zhotovenie. V pripade nespravneho alebo nedostatoéného uréenia ceny diela zo strany
zhotovitel'a na podklade dokumentacie predloZenej zo strany objedndvatel'a k predloZeniu
sutaznej ponuky, zavdzuje sa zhotovitel’ takto zvysené néklady znasat’ samostatne.

V8etky zmeny - dosledky, ¢o do néakladov a &asu, vyplyvajice z rozdielov medzi
projektovou dokumentéciou pre vyberové konanie a skuto¢nost'ou je zhotovitel' povinny
vySpecifikovat’ do 15 dni od takéhoto zistenia. Zhotovitel' neuskuto¢ni Ziadnu zmenu bez
prikazu na zmenu od zastupcu objednéavatel’a s vynimkou zmien dohodnutych v prilohe
¢.1 k tejto zmluve.

Dohodnutu cenu je mozné menit’ len v tychto pripadoch:

a) V pripade zdmeny materialov vyvolanych poziadavkou objednavatel’a, zhotovitel
predloZi objednavatel'ovi névrh ceny danej polozky a po odsthlaseni ju zahrnie do
odbytového rozpoctu stavby, namiesto pdvodnej polozky materialu.

b) V pripade objednavatel'om odstihlasenej potreby realizacie vicsieho alebo mensieho
rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii stavby.

¢) V pripade nerealizovania Casti stavby sa cena diela zniZi o tuto ¢ast’ a zhotovitel ju
nebude fakturovat’.

Clanok V.
Sposob fakturacie a platobné podmienky

Zhotovitel’ je oprdvneny uctovat’ objednavatelovi svoje plnenia na zéklade vystavenych
faktar dolozenych stpisom skutoéne vykonanych prac za bezny kalendarny mesiac. Supis
vykonanych prac musi byt” spracovany overitelrnym spdsobom s rozdelenim na polozky
podla projektovej dokumentacie anaviac prace. Zhotovitel bude predkladat
objednavatelovi supis skutoéne vykonanych prac do 3 dita nasledujiiceho mesiaca.
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Objednavatel’ sa k predlozenému supisu vyjadri do 2 pracovnych dni. V pripade, Ze sa
nevyjadri ma sa za to, Ze sthlasi. Zhotovitel' bude faktury predkladat’ v 4 vyhotoveniach
z toho jedno vyhotovenie odosle objednavatelovi v elektronickej forme .

5.2. Cena diela bude platena nasledovnym spdsobom:

b)

- Clastkovymi fakturami
- zavere¢nou faktarou

Ciastkovymi  faktirami, ktoré budu vystaven€é 1x mesacne. Podkladom pre ich
vystavenie bude zhotovitelom vystaveny a objednévatelom odsthlaseny supis
vykonanych prac, resp. zabudovanych materidlov odovzdany po ukonéeni kazdého
mesiaca.

ZavereCnou faktarou, ktord bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania
diela podla ¢l. IX tejto zmluvy a bude obsahovat vyuctovanie celého rozsahu prac
podla predmetu diela (€l. II tejto zmluvy).

5.3.Faktura - daniovy doklad bude obsahovat:

a) oznaCenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo

b) nazov a adresu sidla objednavatel'a a zhotovitela a adresu, na ktorti ma byt faktira
zaslang, ICO, DIC zhotovitel'a aj objednavatela.

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie Casti diela

d) oznacenie banky a &islo uétu

e) den vystavenia a odoslania faktary a lehota splatnosti

f) vysku fakturovanej ¢iastky )

g) objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok °

h) nélezitosti pre ucely dane pridanej hodnoty

1) peciatku a podpis vystavovatela.

V pripade, ze faktira nema vSetky takto uréené naleZitosti, je objednavatel' opravneny
chybne vystavent faktury vratit’ spat” zhotovitel'ovi na prepracovanie v lehote do 5 dni
od jej doruCenia stym, Ze zaroven uréi oaky nedostatok sa jednd. Nova lehota
splatnosti za¢ina plynat’ doruenim spravne vystavenej faktury.
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5.4.Za spravne vycislenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpoveda zhotovitel' v plnom

rozsahu.

5.5.Zhotovitel' je opravneny pohl'adavku z tejto zmluvy vyplyvajucu voéi objednavatelovi

postupit’ na tretiu osobu po predchadzajicom sthlase objedndvatela a organizacie
poskytujucej prispevok z fondov EU.

5.6.V pripade, Ze dojde k zastaveniu prac, alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na

strane objedndvatel'a, ma zhotovitel narok na uhradu za prace a dodavky rozpracované
ku dnu zastavenia alebo prerudenia zmluvy, podla platobnych a cenovych podmienok
dohodnutych touto zmluvou.
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6.2.

Clanok VI.
Povinnosti zhotovitel’a a spolupdsobenie objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko (pracovisko) v termine do
10 dni od podpisu ZoD oboma zmluvnymi stranami. O prevzati staveniska bude spisany
zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo zhotovovat’ len odborne sposobilymi osobami a to v stilade
s pracovnopravnymi predpismi platnymi v SR.

. Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ na pracovisku a pril'ahlych komunikéaciach uréenych na
dopravu materidlu poriadok a ¢istotu, odstrafiovat’ odpadky a negistoty, ktoré vznikli pri
vykondvani jeho prace na vlastné naklady. Na stavenisko moze vstupovat’ len zhotovitel,
jeho zastupca ureny v tejto zmluve, nim splnomocnené osoby, stavebny dozor, architekt
a zastupcovia dotknutych Statnych organov ako aj poskytovatelov prispevkov z fondov
EU za tigelom vykonania kontroly nakladania s poskytnutymi prostriedkami.

6.4. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe&nost’ pri préci

6.5

a bezpetnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade
s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1999 Zb.

. Objednavatel' poskytne zhotovitel'ovi bez uhrady podiel na nasledovnych sluzbéch:
staveniskové komunikacie a plochy, zdroj elektrickej energie o potrebnej kapacite a zdroj
vody v priestore staveniska, socidlne priestory a kancelariu pre stavbyveduceho.

M,

6.6. Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska (pracoviska) o pracach, ktoré

vykondva stavebny (montaZzny) dennik. Do dennika sa zapisuji vietky rozhodujuce
skutocnosti, tykajuce sa realizacie prace, najmé datum, pocasie, pracovna doba, pocet
pracovnikov, pouZit¢ mechanizmy, postup prac na stavbe. Objednavatel’ je povinny
denne sledovat” obsah stavebného dennika. Zodpovedny zéstupca zhotovitel'a je povinny
predlozit’ technickému dozoru objednavatel'a denny zoznam najneskér nasledujuci dei na
podpis. Dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne
do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady. Jedno
vyhotovenie stavebného dennika bude vzdy uloZené na stavbe.

6.9.Technicky dozor objednévatela v stavebnom denniku vyzna¢i svoj suhlas pripadne

6.1

6.1

nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to suvedenim ddvodov nesuhlasu. Ak tak
neurobi najneskor do 3 - och dni odo dfia predlozenia zaznamu zhotovitel'om m4 sa za to,
7e s obsahom zaznamu suhlasi.

0. Zmluvné strany maju pravo navrhnit’ a odsuhlasit’ cestou stavebného (montaZzneho)
dennika zmeny, ktoré umoznia urychlit’ montaz, resp. skratit’ termin ukonéenia diela.

1. Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy riadit’ sa pokynmi objednavatela.
V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni opravneny pokyn objedndvatel'a, ktory je v sulade s touto
zmluvou a stvisiacou dokumentéciou ani do 14 dni, je objednavatel’ opravneny splnenie
pokynu zabezpecit’ prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela,



6.12. VSetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a pod. je

zhotovitel' pred ich objednanim povinny predlozit' na schvalenie objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpovedd v celom rozsahu za pouzitie inych ako vopred schvélenych
materialov.

6.13. Ziadna Gast diela nebude zakrytd bez suhlasu zastupcu objednavatela. Zhotovitel

poskytne zastupcovi objednavatela plni moznost” kontroly a merania tej Casti, ktorda ma
byt zakryta, pricom vopred oznami vo vSetkych pripadoch, kedy je takato Cast’ diela
pripravena na kontrolu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za G¢elom kontroly vykonavania
diela sa budi 1x mesacne uskutoéiiovat’ kontrolné dni. Kontrolny deii zvola zhotovitel
zapisom v stavebnom denniku. Ak tak neurobi, je to vzdy posledny deii kalendarneho
mesiaca. Na kontrolnych dnioch sa zG¢astnia zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Z kontrolnych dni sa robia zapisy, ktoré obsahuju najmi zistené nedostatky, navrhy na ich
napravu a lehotu, v ktorej budu nedostatky odstranené. Netcast objednavatela na
kontrolnom dni nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

6.14. Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavdzné technické normy a d’alSie

platné normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac, platné v SR. Zhotovitel’ pouZije
pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii
stavby bola pri beZznej Udrzbe zarufend pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita,
poziarna bezpecnost’, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia.

6.15. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizécie diela zabezpedit’ kontrolné skusky pouzitych

materidlov, ako aj stavebnych casti diela podl'a STN. Materidly a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym sktSkam zhotovitel’ odstrani bezodkladnt na vlastné naklady.

6.16. Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela st opravneni dat’

pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie
je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpeénost’ uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné
vazne Skody.

6.17. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zrete'ne oznatené

7.1

1.

firemnou znackou tak, aby mal objednavatel'’ prehl'ad o I'ud’och pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym S$titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat’ zo stavby.

Clanok VIL.
Zmluvné pokuty

. V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je

objednavatel opravneny uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny
neodovzdanej Casti diela za kazdy zacaty deit omeskania voci terminom uvedenym v ¢l.
3.1., maximalne vSak 10 % z celkovej zmluvnej ceny.

Ak bude zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela, v dohodnutom termine je povinny zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 30 € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omes$kania aZz do ich
odstranenia.
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7.4.

[~

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené objednavatelom v zarucnej dobe v zmysle
Cl. IX, bod 9.10 v lehote 14 pracovnych dni odo dna dorudenia pisomnej reklamacie
objednavatela, alebo vinej dohodnutej lehote, je povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 30 € za kazdy deri omeskania. .

V pripade omeskania objednévatel'a so splnenim svojho pefiazného zavizku akéhokol'vek
druhu vyplyvajuceho z tejto zmluvy, méze zhotovitel uplatnit vo&i objednavatelovi
zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,1% z nezaplatenej ¢iastky po lehote splatnosti
za kazdy den omeskania.

Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na
nahradu Skody.

7.6. Zmluvné pokuty st splatné do 14 dni od ich vyuétovania.

8.1.

Clanok VIII.
Ukonéenie zmluvy, Odstipenie od zmluvy

Zmluva sa povazuje ukon¢ent ditom splnenia vetkych povinnosti zmluvnych stran z nej
vyplyvajuicich.

8.2. Tuto zmluvu je mozné ukongit’ vzajomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstapenim.

-8.3.

Objednavatel moéze odstupit’ od zmluvy o dielo, alebo odobrat’ zhotovitelovi &ast
realizovanych vykonov z nasledovnych dévodov leZiacich na strane zhotovitel’a :

a) Ak zhotovitel' je v omeskani so svojim zmluvnym zavizkom d.viac ako 30 dni a ani
v primerane mu poskytnutej lehote nevykonava napravu.

b) Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite alebo v sulade
sdokumentaciou a ani po pisomnom upozorneni nedoslo k zvySeniu kvality
prevadzanych prac,

¢) ak zhotovitel’ dielo nepoisti, pripadne poistenie neudrzuje v platnosti,

d) ak zhotovitel' vstupi do likvidacie alebo na neho bude vyhlaseny konkurz alebo
povolena restrukturalizacia,

e) v pripade ak vykonané prace budu faktarované v rozpore s dohodnutymi podmienkami,

f) zhotovitel bez suhlasu postupi prava z tejto zmluvy na tretiu osobu,

g) zhotovitel' preukazatel'ne porusi pravne predpisy SR a ES v suvislosti s vykonavanim
diela,

h) niektoré s vyhlaseni zhotovitel'a v tejto zmluve sa ukaZe ako nepravdivé alebo ak
zhotovitel’ neposkytne objednavatelovi informacie potrebné na riadne vykonanie diela.

8.4. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.3., objednavatel si uplatni u zhotovitel'a

B.3.

nahradu Skody a preukazatel'né zvysené néklady bez zbytoéného odkladu. Nahrada Skody
a preukazatel'né zvy3ené naklady budu vysporiadané v zavereénej fakture.

Zhotovitel' mdze odstupit’ od zmluvy:

a) v pripade ak objednavatel' meska s uhradou svojich zavizkov viac ako 30 dni po
lehote splatnosti,

b) ak objednavatel’ vstupi do likvidacie alebo na neho bude vyhlaseny konkurz alebo
povolena restrukturalizécia,

¢) ak objednévatel’ ani napriek opakovanej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ a bez tejto sucinnosti nie je mozné dielo riadne vykonat’,
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d) objednavatel' preukazatelne porusi pravne predpisy SR aES v stvislosti
s vykondvanim diela,

e) niektoré s vyhlaseni objednavatel'a v tejto zmluve sa ukaze ako nepravdivé alebo
ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi informacie potrebné na riadne
vykonanie diela. :

8.6.  Uctinky odstupenia nastavaju dilom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. V takom
pripade ma zhotovitel' narok na uhradu toho, ¢o ku dfiu odstipenia na diele vykonal
vratane nakladov na objednané a zdlohované prace a dodavky, ktoré nemdze vyuzit inak.
Pre prevzatie diela sa primerane pouziji ustanovenia ¢l. IX.

8.7. Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka nroku na zaplatenie zmluvnych pokut.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz, pripadne jednotlivé ucelené
Casti samostatne.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit” objednavatel'ovi najneskor 14 dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade navrhu zhotovitela,
objednavatel’ zvola najneskor do 7 dni pisomnou pozvénkou preberacie konanie.

9.2. K preberaciemu konaniu je zhotovitel' povinny pripravit’ a objednavatelovi odovzdat
tieto doklady:

- I x dokumentéciu so zakreslenim zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac

- atesty a certifikaty, platné v SR a osvedéenia o skuskach pouzitych materialov,
potvrdenia o likvidacii odpadov vystavené opravnenymi osobami.a iné zapisy a doklady
realizovanych prac potrebnych ku kolaudacii diela za predpokladu, Ze ich zadovazenie
mozno od zhotovitel'a pozadovat’,

- protokoly o Ciasto¢nych prevzatiach diela v pripade, Ze sa dielo preberd po &astiach.

V pripade, ze zhotovitel’ nepripravi k odovzdaniu diela potrebnti dokumentéciu, dielo nie
Je mozZné povazovat’ za dokoncené a objednavatel’ ho nie je povinny prevziat’.

9.3.0 odovzdani a prevzati diela spiSe objednavatel a zhotovitel preberaci protokol.
V pripade, Ze sa objedndvatel’ preberacieho konania bez nélezitého ddvodu nezudastni
ur¢i zhotovitel' novy termin preberacieho konania. Ak sa objednavatel nezudastni ani
takto novour¢eného terminu, dielo sa povazuje za prevzaté v defi pdvodného terminu na
prevzatie diela.

9.4. Preberaci protokol bude obsahovat’ najma:
- zékladné udaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- supis zistenych vad a nedorobkov
- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
- zoznam odovzdanych dokladov
- prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel’ dielo odovzdava a objednévatel’ dielo prebera
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
- dizku trvania zarucnej lehoty
- termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko



9.5. Po odovzdani a prevzati diela sa zhotovitel' zaviizuje vypratat’ stavenisko do 7 dni. Ak
tak neurobi ani v dodato¢ne poskytnutej lehote mdze stavenisko vypratat’ objednavatel’ na
néklady zhotovitel’a.

9.6. Ak objednavatel' odmietne prevziat' dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie
dovody, pre ktoré dielo neprevzal. Dielo ma vady, pokial' nie je zhotovené v stlade
s projektovou dokumentaciou a/alebo pokynmi objednavatela. Pokial ma dielo drobné
vady, objednavatel’ sa ho zavizuje prevziat'. Za drobné vady sa povazuju vady, ktoré samy
osebe ani vo vzajomnej spojitosti nebrania riadnemu uZivaniu diela. Po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatel'om, opakuje sa
preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku zmluvy o dielo.

9.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 36 mesiacov a zaéina plynuat’ odo
diia odovzdania a prevzatia stavby, s vynimkou technologickych doddvok a zariadeni
u ktorych vyrobca uvadza krat$iu zaruénu lehotu. Tato zaruéna lehota vak nebude kratsia
ako 24 mesiacov. Zaruka sa nevzt'ahuje na servis diela.

9.8. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zéarucnej dobe, inak
tieto prava zanikaji. Po dobu od uplatnenia reklamacie aZ do odstranenia vady zaruéna
doba neplynie na ¢ast’ diela, ktorej sa reklamacia tyka.

9.9. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi pisomne bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa
objavili po€as zdru¢nej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po
odovzdani diela (skryté vady). V oznameni objednéavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju.
K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a pozadovany termin jej odstranenia.
Ak objednévatel' pozadovany termin odstranenia vady neuvediestje zhotovitel' povinny
vady diela odstranit’ v ¢o moZno najkratsej dobe. Pokial’ zhotovitel' reklamovant vadu
diela v pozadovanom termine neodstrdni, mdze ju po predchadzajucom upozorneni
odstranit’ objednavatel’ na naklady zhotovitel'a.

9.10. Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe je
zhotovitel” povinny tieto odstranit’ bez zbyto&ného odkladu bezplatne. O odstraneni vady
spiSu zmluvné strany protokol. Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neimerne
vysokymi ndkladmi a vada by nebréanila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu
dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny diela bez odstranenia vady.

9.11.  Zhotovitel' nezodpovedd za vady pokial boli spdsobené nevhodnou prevadzkou.
Zhotovitel' taktieZ nezodpovedd za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZitim
materidlov, urenych mu k spracovaniu objednavatelom, ak na tato skuto&nost
objednavatel’a pisomne upozornil a objednavatel’ na ich pouZiti trval.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude mat’ vlastnosti uréené pravnymi predpismi a
ustanoveniami STN.

Clanok X.
Pravne predpisy a rieSenie sporov

10.1. Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ustanoveniami Obg&ianskeho zékonnika.



10.2. Zmluvné strany sa budu taktieZ riadit’ ustanoveniami Stavebného zékona ¢&. 50/1976 Zb.,
v platnom zneni zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi, vyhlaskou &. 374/1990 Zb.
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ako aj
ustanoveniami zruSenej vyhlasky ¢. 104/1973 Zb. o zékladnych podmienkach stavebnych
prac. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat’ podl'a platnych STN a nadvézujucich
predpisov.

10.3. Pripadné spory budu zmluvné strany riesit' prednostne dohodou. Pokial k dohode
neddjde, mdze ktorakol'vek zmluvna strana poziadat’ miestne prisludny sid o rozhodnutie
VO vecl same;j.

10.4. V pripade sporu tykajiceho sa vlastnosti pouzitych materidlov alebo pripustnosti
a spolahlivosti pouzitych pristrojov, méze ktordkolvek strana poziadat o preskusanie
Statnym alebo Statom uznanym skuSobnym Ustavom. Vysledky skusok su pre obe strany
zavézné. Naklady na skusky znésa strana, ktora spor prehrala.

10.5. Spory medzi zmluvnymi stranami neopraviiuju zhotovitel'a k preruseniu diela.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavizné len
vtedy, ked’ s obojstranne podpisané. Navrhy dodatkov k tejto zmluve moze predkladat
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto zmluve budi ¢islované. Dodatok k tejto
zmluve musi byt” vopred odsuhlaseny organizaciou poskytujicou prispevok z fondov EU
pokial’ sa nim upravuje cena diela.
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11.2. Ak pri uzatvarani dodatkov k tejto zmluve ddjde medzi stranami k rozporom, méze
ktorakol'vek zo zmluvnych strén pozadovat’ o rozhodnutie prislusny sud. Pred podanim
na sud mdze ktorakol'vek zo stran vyzvat odborného znalca danej oblasti o vypracovanie
posudku. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie st celkom alebo séasti uéinné alebo neskor
stratia u€innost’, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto neu¢innych
ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije Uprava, ktord, pokial’ je to pravne mozné,
sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu zmluvy, pokial’ pri uzatvarani zmluvy zmluvné
strany tuto otdzku brali do uvahy.

11.3. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, alebo &isla G¢tu, kazda zo zmluvnych stran
oznami tuto skutoCnost’ bezodkladne druhej strane. Pre vzajomnd komunikaciu si
zmluvné strany dohodli pisomnd formu (doporuéena zasielka, mail, fax) na adresu
uvedent v zéhlavi zmluvy.

11.4. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné alebo technické informaécie, s ktorymi bude
objedndvatel’, alebo zhotovite obozndmeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st
predmetom obchodného tajomstva a nebudu pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ugel
a nebudll oznamené tretej osobe.

11.5. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuji. Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a U¢innost’ nasledovnym dilom po jej zverejneni, v zmysle zakona 546/2010 Z.
L s ;
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11.6. Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorych 2 dostane objednéavatel, 2
vyhotovenia zhotovitel' a2 vyhotovenia organizdcia poskytujica prispevok z fondov
EU.

11.7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji aj na pravnych nastupcov zmluvnych
stran. Postipenie prdv a povinnosti z tejto zmluvy je mozné len po predchadzajticom
suhlase objedndvatel'a a organizacie poskytujtcej prostriedky z fondu EU.

Nedelitel'nou stcast’ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 - Cenova $pecifikécia prac a dodavok zhotovitel’a
Priloha €. 2 — Harmonogram prac

Za zhotovitela: Za objednavatela:
V Zborove nad Bystricou, diia 28.7.2011. V Zborove nad Bystricou, dna 28.7.2011.
- Mgr. Jan OndariSin - PaedDr. Juraj Hlavaty

konatel’ spojo¢nosti starosta obce

DD
1CO: 36 179 DI 2021379428
IC DPH: SK2021379426
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